Koszalin,Kwrzeénia 2020r.

. KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W KOSZALINIE

ul. Strazacka 8, 75-738 Koszalin

MT.2370.9.2020
Do Wykonawcow

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z pézn. zm.) Komendant Miejski Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Koszalinie zaprasza do zlozenia oferty cenowej na sprawowania funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:

»Budowa straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 1 Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Koszalinie etap I cze$é¢ 6 — wykonczenie III” - w dniu
17.09.2020 r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawca, ktéry zlozyl oferte w
postgpowaniu przetargowym na realizacj¢ ww. zadania za kwote 8.610.000,00 zl brutto,
termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — do 30 kwietnia 2021 r.

1. Zakres uslugi obejmuje kompleksowy nadzér inwestorski w rozumieniu przepisow
art. 25,26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r.
poz.1332), w tym nadzér inwestorski przy realizacji robét:

1/ branzy konstrukcyjno — budowlanej,

2/ branzy elektrycznej,

3/ branzy sanitarnej,

4/ branzy drogowej

a ponadto:

1/ udziat w czynno$ciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie sie
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawey robot
budowlanych objetych nadzorem - niezwlocznie t.j. w ciagu 3 godz.;
2/ biezaca kontrolg realizacji umowy z Wykonawca rob6t poprzez reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Kazdorazowa obecno$¢ inspektora nadzoru na budowie winna byé odnotowana
w dzienniku budowy. Inspektor branzy budowlanej bedzie zobowiazany przyjaé
funkcje koordynatora nad realizacja w/w przedmiotu zamdwienia;
3/ egzekwowanie od Wykonawcy postanowieri umowy;
4/ prowadzenie kontroli i prawidlowosci rozliczei wykonanych robét oraz sprawdzenie
i zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawce robét;



5/ sprawdzenie jako$ci robot i uzytych wyrobdéw budowlanych, a w szczegolnosSci
zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

6/ prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwiazanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakonczeniem robot;

7/ stwierdzenie gotowosci do odbioru wykonanych robot oraz udziat w czynnosciach
odbiorowych wraz z odbiorem koncowym robdt, w tym sprawdzenie i odbidr robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w préobach
i odbiorach technicznych;

8/ wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robo6t polecen, dotyczacych
usuniecia nieprawidlowoséci lub  zagrozen, wykonania préb lub  badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych 1 dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

9/ zadanie od Kierownika budowy Iub Kierownika robot dokonania poprawek,
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze zadanie wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja
projektows;

10/ wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta
na zmiany, prowadzenie niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych;

11/ uzyskanie od Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwiazan;

12/ kontrolowania stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP;

13/ zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

14/ poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

15/ stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci
wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedlozenia jej do akceptacji
Zamawiajacego;

16/ do obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresy
gwarancyjnego naleze¢ bedzie rowniez udzial w przegladach gwarancyjnych robo.

2. Zakres robot bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego:

1). Roboty budowlane

LA - Budynek gléwny:

1. Konstrukcja stalowa : konstrukcja stalowa pod fotowoltaike na dachu garazu wozdéw
bojowych

2. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty w tym:

2.1 Roboty rozbidrkowe pod konstr. fotowoltaiki na dachu garazu bojowego(zatacznik -
rysunek PW-K04A konstrukcja dachu oraz PW-K60 Podkonstrukcja pod fotowoltaike)

2.2 Roboty wykonczeniowe-odtworzeniowe izolacji termicznej dachu

3. Roboty murarskie i murowe:



Sciana w pom.zeslizg 1.24(zamiast balustrady) -Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 50-
101.Sciana grubosci 10cm ,plyta obustronnie podwdjnie GKBF(wodo-ognioodporna)
gr.12,5mm

4. Elementy $lusarskie:

4. 1przykrycie kanatu kraty pomostowe demontowalne

4.2wycieraczki stalowe zgodnie z dokumentacja

4.3 Pochwyty i balustrady wewnetrzne

4.4 Balustrady zewnetrzne

4.5 Zakup ,dostawa 1 montaz: ze§lizg - stup zeslizgu- rura ér. 200mm, stal nierdzewna
polerowana; mocowanie do posadzki betonowej i do konstrukcji dachu

4.6 Parapety zewnetrzne

4.7 Obrobki blacharskie-obrobki na styku mur/stolarka aluminiowa wewnetrzna(o$cieznice
blokowe), opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej patynowanej 0,7mm;-balkon

Dostawa 1 montaz odboi przy bramach wjazdowych: od strony placu manewrowego odboje
zostaly zamontowane

5. Stolarka wewnetrzna

Uwaga: w pom.0.16;0.17;0.29;1.05;1.25;1.26 stolarka wewnetrzna zostata wykonana

6. Roboty w zakresie okladziny tynkowej- tynki wewnetrzne w pom.zeslizg

7. Roboty w zakresie okladziny tynkowej- gipsowanie w czg$ci garazowej i warsztatowej

8. Roboty malarskie .Uwaga: w pom.0.29;1.05;1.25;1.26 roboty malarskie zostaly wykonane
9. Okladziny $cian - Uwaga :w pom.0.16 i 0.170ktadziny $cian zostaly wykonane

10. Sufity podwieszone :Uwaga: w pom.0.16;0.17;1.05;1.25;1.26 sufity zostaly wykonane

11. Podioza i posadzki- posadzka P4-izolacje z geowldkniny

12. Podloza wraz z warstwg wykonczeniowa z wykladziny pcv, wykt. dywanowej, plytek,
Uwaga: w pom. 0.16;0.17;0.29;1.25;1.26 zostato wykonane

13. wyposazenie lustra na §cianach oraz wyposazenie sanitarne

Uwaga: w pom.0.16;0.17 zostato wykonane

14. Elewacje-w poprzednich etapach ocieplono budynek JRG w catosci oraz wykonano tyki
+malowanie na $cianach suszarni wezy, oraz $cianach. :

- SZ8

- Sciana w osi F-12-C ponad dachem cz. warsztatowej

- Sciana w osi I-4-C ponad dachem garazu Kompletna elewacja wiezy suszenia wezy oraz
sciana(ponad dachem ) migdzy warsztatem a myjnig, $ciany w osi 4 od strony dachu D2
zostala wykonana . Aktualnie sa realizowane prace wykonczeniowe na elewacji docieplonej
styropianem.

Pozostale prace elewacyjne zgodnie z dokumentacja projektowa oraz pomocniczo z
dokumentacji przedmiarowej

15.Wyposazenie: kompletne wyposazenie wraz z montazem i uruchomieniem
I.B-Zagospodarowanie terenu:

1.Komplet rob6t zwigzanych z budowa wspinalni, dobiegiem oraz wiata pod wspinalnia

2. Komplet robo6t zwiazanych z budowa biezni z torem przeszkéd

3 Komplet robot zwiazanych z budowg boiska wielofunkcyjnego

4. Komplet robo6t zwigzanych z budows ogrodzenia

5. Komplet rob6ét zwigzanych z budowa z brama wjazdowa 1 szlabanami

6. Komplet robot zwiazanych z budowa masztu flagowego

7. Komplet robot zwigzanych z budowa wiaty na rowery

8.Zabudowa agregatu pradotworczego i $émietnika: Brama dwuskrzydtowa z wypetieniem



z kraty Wema wyposazone w zamek z wkladka patentowa; Przebudowa bramy $mietnika
umozliwiajaca wjazd kontenera na $mieci 1100L; Wykonanie odprowadzenia spalin z
agregatu pradotworczego

9.Komplet prac zwigzanych z nasadzeniami i zielenig

10.R6zne pozostate-opaski wokdt budynkdw z otoczakow.

2). Instalacje sanitarne

1.1 Kanalizacja sanitarna -Montaz urzadzen (geberitow, umywalek, brodzikéw ,misek,
odwodnienie liniowe itp.) Uwaga:

W Pom.0.16;0.17 wykonano kompletng instalacj¢ wraz z montazem urzadzen. Ponadto
zakupiono 1 zamontowano:

pom.0.07-stelaz do we podwieszanego

pom.0.21 stelaz do wc podwieszanego

pom.1.08 stelaz do we podwieszanego

pom.1.11 stelaz do we podwieszanego

pom.1.18 stelaz do umywalki i we podwieszanego

pom.1.13 stelaz do wc podwieszanego

pom.1.21 dwa stelaze do umywalek

pom.1.23 stelaz do we podwieszanego i do pisuaru

pom.1.23A stelaz do umywalki ,stelaz do pisuaru i stelaz do wc podwieszanego

1.2 Instalacja wodociggowa- wykonanie kompletnego montazu urzadzen (baterii itd.)
Uwaga:Pom.0.16;0.17 wykonano kompletna instalacj¢ wraz z montazem urzadzen

1.3 Kompletna instalacja solarna (przejscia przez dach wykonano)

1.4 Instalacja sprezonego powietrza —wykonano kompletnej instalacji bez montazu urzadzen i
pkt redukcyjno-filtracyjnych

1.5 Instalacja wentylacji -osprzet wentylacyjny .Uwaga: w pom.0.16;0.17;1.05;1.25;1.26
wykonano kompletna instalacj¢ wraz z montazem urzadzen

2.Sieci sanitarne:
Wykonanie kompletne;j :
2.1 Drenaz boiska

3). Sieci i instalacje elektryczne.

1.1Instalacje elektryczne zewngtrzne : montaz shupéw i opraw oswietleniowych ,podtaczenie
przewodow

1.1.2 Agregat pradotworczy :podlaczenie ,uruchomienie i pomiary agregatu pradotworczego
+ instalacja odprowadzenia spalin

1.1.3 Zasilacz UPS zakup ,dostawa ,montaz

1.1.4 Instalacje w wiacie agregatu :wlaczniki oprawy owietleniowe

1.2 Instalacje elektryczne wewngtrzne:

1.2.1 Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V:zakup i montaz opraw oéwietleniowych
,wlacznikéw ,gniazd, centralki monitoringu gniazd, czujnikéw obecnosci 1 innych urzadzen
Uwaga: wpom.0.16;0.17;1.05;1.25;1.26 zakupiono i zamontowano urzadzenia

1.2.2 Montaz przewodu powietrzno-elektrycznego PowAirBox

1.2.3 Instalacja polaczen wyrownawczych

1.2.4 Instalacja odgromowa (bez instal.odgrom.fundamentow)

1.2.5 Pomiary

Ponadto zasili¢ szlabany przy bramie wykorzystujac kabel YKY 3x4 zasilajacy naped bram
odpowiednio go do szlabanéw  przedtuzajac 1 wymieniajac jego zabezpieczenie W
rozdzielnicy RG z C6 na C10



2. Montaz, podlaczenie i uruchomienie agregatu stacjonarnego do zasilania awaryjnego.
Agregat

zostal zakupiony przez Zamawiajacego i ztozony w JRG 1 Koszalin ul. K. Wielkiego 7.
Wykonawca jest zobowigzany zaladowac i przetransportowaé przedmiotowy agregat na teren
realizacji inwestycji oraz do zamontowania, napetnienia paliwem do pelnego zbiornika i
uruchomienia. Typ agregatu FDG 130 IS, producent FOGO.

4). Sieci i instalacje teletechniczne
I.Instalacja strukturalna:

- montaz gniazd strukturalnych

- montaz wtykdéw RJ45

- montaz anten

- wykonanie pomiaréw

- krosowanie potaczen w szafach

- montaz i uruchomienie urzadzen aktywnych
- montaz i uruchomienie serwerow

- montaz i uruchomienie centrali telefonicznej
- montaz i uruchomienie telefonow

- montaz 1 uruchomienie systemu MULTIKOM
- montaz 1 uruchomienie radiotelefonow

2. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

- montaz 1 uruchomienie serwera [P

- montaz 1 uruchomienie kamer CCTV

- montaz i uruchomienie stacji operatorskie;j

- montaz i uruchomienie pozostatych urzadzen aktywnych
- krosowanie potaczen w szafach

3.Instalacja naglosnieniowa

- montaz glo$nikow

- montaz mikrofonoéw

- montaz wzmacniaczy

- uruchomienie instalacji

4.System multimedialny

- montaz szafki sprzetowej z wyposazeniem

- montaz urzadzen

- montaz ekranu projekcyjnego

- montaz glosnikow

- montaz pozostalych urzadzen

- uruchomienie instalacji

5.Instalacja

- montaz masztu RTV z antenami

- montaz gniazd RTV/SAT

- montaz urzadzen systemowych

- uruchomienie instalacji

6.Instalacja systemu wyswietlania alarmow

- montaz 1 podlaczenie urzadzen

- uruchomienie instalacji

7.Kontrola dostepu

- montaz czytnikow, przyciskéw, elektrozaczepow itp.
- montaz shupka domofonowego z instalacjg domofonowg
- podlaczenie 1 uruchomienie instalacji



8.System przywolawczy

- montaz urzadzen

- uruchomienie instalacji

9. System integracji 1 wizualizacji

- montaz urzadzen

- uruchomienie i zaprogramowanie instalacji

10. Przyltacze telekomunikacyjne

Wykonanie przytacza swiattowodowego do budynku.

5). Drogi

1. Do wykonania jest zakres robot z projektu drogowego w tym:

1.1 .Roboty przygotowawcze.

1.2. Roboty ziemne.

1.3. Podbudowy.

1.4. Nawierzchnie.

1.5. Elementy ulic.

1.6. Zatacznikiem jest rysunek z zaznaczonym obszarem robdt drogowych ktéry zostal
wykonany w poprzednim etapie

2. Do wykonania zakresu robot drogowych nalezy wykorzysta¢ materialy w niezbgdnych
ilo§ciach, zgodnych z przedmiarem, zakupione przez Zamawiajacego:

2.1. Kostke betonowg behaton 8cm fazowana szara;

2.2. Plyte azurowa meba 40x60x10 grafitowa;

2.3. Kostke betonowa Holland 8cm fazowang szara;

3. Materialy zakupione przez Zamawiajacego, niezbgdne do wykonania zakresu drogowego
sa zlozone w siedzibie Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym Wykonawca na swoj koszt
powinien zatadowaé 1 przetransportowaé niezbedna ilo§¢ asortymentu — zgodng z
przedmiarem — na teren budowy. Do transportu materialy te sa przygotowane w formie jaka
ich producent przyjat do transportu do Zamawiajacego: zlozone na paletach, owinigte folia,
spigte tasmami. Termin zatadunku i transportu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W celu oszacowania kosztow zatadunku i transportu na teren budowy Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ ze sposobem skladowania i mozliwosciami zaladunku ww. materialow
sktadowanych w siedzibie Zamawiajacego.

6). Instalacje fotowoltaiczne

Do wykonania jest zakres robét z projektu fotowoltaiki:
1 .Moduty fotowoltaiczne szkto-szkto

2.Falowniki

3.0kablowanie AC

4.0kablowanie DC

5.0kablowanie monitoringu

6.Trasy kablowe

7.Wyposazenie rozdzielnicy RGnN

8.Pomiary

3. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1/ posiadaja wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane, dopuszcza si¢ laczenie
funkcji,
2/ udokumentujg referencje na petnienie nadzoru na réwnowaznej inwestycji przynajmnie;
jednej, o wartosci niemniejszej niz 10 min zt ,



3/ przynaleza do odpowiedniej Izby Samorzadu Zawodowego,
4/ ztozg oferte w terminie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Koszalinie, ul. Strazacka 8, II pietro.

4. Poczatek sprawowania nadzoru inwestorskiego — z dniem podpisania umowy.

5. Termin zakonczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia 30.04.2021 r., po
podpisaniu protokotu koncowego i rozliczeniu realizacji zadania - planowany termin
zakonczenia robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce - do 30.04.2021 r.

6. Osoby do kontaktu w dni robocze:
1/ Dariusz Kadylak - tel.: 94 3455222, tel.kom.: 533350550 w godz 7:30 — 15:30;
2/ Stanistaw Budynek — tel.: 94 3455252, tel. kom.: 793940998 w godz. 7:30 — 15: 30

7. Sposob przygotowania oferty:
1/ nalezy wypemié¢ zalaczony formularz ofertowy oraz dolaczyé stosowne dokumenty,
potwierdzone za zgodno$é z oryginalem, dokumentujace posiadanie uprawnien do pelnienia
funkcji inspektora nadzoru danej specjalno$ci uprawniajacej do nadzorowania stosownego
zakresu robot,
2/ cena za wykonanie zaméwienia jest ceng ryczaltowa i obejmuje wszystkie koszty
niezbedne do calkowitego 1 efektywnego wykonania zamowienia, w tym wszelkie koszty
przejazdu oraz koszty materialéw potrzebnych do realizacji zamdéwienia. Cena za pelnienie
funkcji inspektora nadzoru jest stala i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
3/ dokumentacja przetargowa dotyczaca ww. zakresu realizacji oraz budowlano -
wykonawcza dostgpna jest na stronie internetowej KM PSP Koszalin.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post¢powania bez podania
przyczyny lub w przypadku nie podpisania umowy z Wykonawcg zadania.

9. Termin zwigzania z oferta: 14 dni.

KOM ANT MIEJSK]

St.-bryi nz. Miroslaw Pender

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

@b
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Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia  .................... oferuj¢ pelnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: , Budowa straznicy
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 1 Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej

w Koszalinie etap I cze¢$¢ 6 — wykonczenie 111

Oferuj¢ sprawowanie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie wynikajacym
z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 25, 26 i 27 ustawy (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r poz.1332) oraz przepiséw wykonawczych przy realizacji w/w inwestycji.

1. Zakres robot podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu obejmuje miedzy innymi:
1) branza konstrukcyjno - budowlana - roboty budowlane i zagospodarowanie terenu,
2) branza instalacje elektryczne - instalacje elektryczne wewnetrzne i zewngtrzne,
teletechniczne,
3) branza instalacji sanitarnej — instalacja co, wentylacji i klimatyzacji, wod- kan., sieci
zewngtrzne,
4) branza drogowa.
2. Oferujg wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego za laczng ceng

zt.

3. Osobami petnigcymi funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach beda;

Zakres specjalnosé
Lp. Branza Imig i nazwisko uprawnien
budowlanych

Nr uprawnien
budowlanych

1. | Konstrukcyjno-budowlana

2. | Elektryczna

3. | Sanitarna

4. | Drogowa

4. Skladajac niniejsza oferte o§wiadczam ze:



1)

2)
3)

4)

zapoznalem sie z przedmiotem zamoéwienia oraz zdobylem niezbedne informacje
do przygotowania oferty;

oferta zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,

zobowigzuje sie¢ wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie okreslonym w ogloszeniu
o zamdwieniu tj: do dnia zakofczenia inwestycji, potwierdzonego protokolem odbioru
koncowego robot;

w przypadku wyboru mojej oferty zobowiazuj¢ si¢ do zawarcia umowy W miegjscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajacego zalaczajac potwierdzong za zgodno$¢ z orginalem
kserokopi¢ mniezbednych uprawnien budowlanych oraz przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

data i podpis Oferenta

a9



(projekt)

UMOWA
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w Koszalinie w dniu ............... 2020 r. pomiedzy :

Skarbem Paristwa ~Komendantem Miejskim Pafstwowej Strazy Pozamne;j

w Koszalinie , majacym swoja siedzibe: 75-738 Koszalin, ul.Strazacka 8, NIP 669-22-13-470,
ktorego reprezentuje:

st.bryg. mgr inz. Mirostaw Pender — Komendant Miejski Pafistwowej Strazy Pozarnej

w Koszalinie,

zwanym dalej w tre§ci umowy ,,Zleceniodawca”,

zwanym w tre§ci umowy ,,Inspektorem Nadzoru”,

§1

Zleceniodawca zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiazek pehienia
w pelnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
zadania inwestycyjnego: , Budowa straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 1
Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Poiarnej w Koszalinie etap I cze$é 6 —
wykonczenie III” realizowanej na podstawie decyzji pozwolenia na budowe Nr 327/2018
wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalina w dniu 14 sierpnia 2018r.

Wykonawca robdt zadania bedzie firma: .......o.ovvinieinieieee e

zgodnie z zawarta Umowa o roboty budowlane zdnia ............. 2020 r.

Termin rozpoczecia rob6t budowlanych zadania ustalony zostat z chwila przekazania
placu budowy, a ich zakonczenie na 30.04.2021 r.

Funkcja Inspektora Nadzoru bedzie petniona w stosunku do rob6t budowlanych objetych
Umowa o roboty budowlane wymienione w pkt.2.

§2
Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
DUdOWIBNE  cpmrememmmmns e z dnia ............... do  kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ...........ccooeeeniiiriinnn, wydane przez

Inspektor Nadzoru o$wiadcza , Ze jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

§3

Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w zakresie miedzy innymi:

1)

2)

3)

Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci
robdt budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym
oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
a w szezegOlnoSci zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatéw budowlanych
wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow kominowych.



4)

Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowosci
rob6t budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym
oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

5) Udziat w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym.

6) Potwierdzanie usunigcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robdt jako podstawy
do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robét.

7) Informowanie Zleceniodawcy o postgpach r1obdt budowlanych 1 wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.

8) Udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawienie si¢ na
kazdorazowe uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robdt budowlanych
objetych nadzorem — niezwlocznie t.j. w ciggu 3 godzin.

9) Osobami pelnigcymi funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego sa:

Lp Branza IIm.Q ! Zakres Uprawnien Nr uprawnien

nazwisko
Branza budowlano
1 konstrukcyjna — r.oboty
) budowlane i
zagospodarowanie terenu
Instalacje sanitarne —
’ instalacja c.0., wentylacji
" | 1klimatyzacji, wod-kan,
sieci zewnetrzne

Instalacja elektryczna —

3 instalacje e_lektnyczne
wewngetrzne 1 zewnegtrzne,

teletechniczne
Drogowa

4.

§4

1. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci
okreslonych w odnosnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami).

2. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i1 do$wiadczenie zawodowe w przypadku
niemozliwos$ci wykonywania swoich obowigzkow .

3. O ustanowieniu =zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany powiadomic pisemnie Zleceniodawce.

§5

1. Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawca, to Inspektor Nadzoru
powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji,
co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy polecenia wykonania robét dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii

w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce. Bez osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.




§6

1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru okreS§la si¢
W KWOEIE smweeonsamsan zt brutto (stownie: ...
............................ 00/100), zgodnie ze ztozong oferta.

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych
od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru =zostanie zmnigjszone
proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robot.

3. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru o ktéorym mowa w § 6 pkt. 1 bedzie platne
w terminie 28 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawione] przez Inspektora Nadzoru
faktury, po wykonaniu nadzoru inwestorskiego oraz odebraniu robdt ujetych w
harmonogramie rzeczowo finansowym przedmiotu umowy w nastepujacy sposob: I rata
50% wynagrodzenia wskazanego w § 6 pkt. 1 za okres od poczatku trwania umowy do
31.12.2020 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, II rata 50%
wynagrodzenia wskazanego w § 6 pkt. 1 za okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.

4. W przypadku niedotrzymania terminu o ktérym mowa w § 1 ust. 3, z przyczyn
niezaleznych od Inspektora Nadzoru o wigeej niz 30 dni w stosunku do zaktadanego
okresu realizacji inwestycji, Inspektorowi Nadzoru za kazdy dodatkowy rozpoczety
miesigc pelnienia jego funkcji przystugiwaé¢ bedzie dodatkowo wynagrodzenie
miesigezne obliczone na podstawie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1, poczawszy
od nastgpnego miesiaca po miesiacu, w ktérym zgodnie z § lust.3 niniejszej umowy
ustalono termin zakoriczenia budowy.

§7

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zleceniodawca

powstanie szkoda, to Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ pokryé ta szkode w pelnej

wysokosci.
§8

1. Inspektor Nadzoru moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadku, jezeli roboty
nie zostana rozpoczete w terminie 30 dni od daty wskazanej w §1 ust. 3
lub w wypadku zaistnienia przerwy w robotach trwajgcej ponad 30 dni z przyczyn od
niego niezaleznych .

2. Zleceniodawca moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Inspektora Nadzoru w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego.

§10

Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwiazg

polubownie, rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestyc;i.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagaja zachowania formy
pisemnej 1 potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

§12
Niniejsza umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym

dla kazdej ze stron.

Inspektor Nadzoru Zleceniodawca






